

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية جيجل

مديرية التربية

رقم التعريف الجبائي NIF:097518017001437

إعلان عن المنح المؤقت لطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 04/2026

"طبقا لأحكام المواد 40 , 65 و 62 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتوقيضات المرفق العام، تعلن مديرية التربية لولاية جيجل ل جميع المشاركين في: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 04/2026 لمشروع : دراسة،متابعة، تهيئة وإعادة الإعتبار لمؤسسات الطور الابتدائي (بما فيها التدفئة و التكييف) لولاية جيجل أنه بعد تحليل وتقييم العروض تقرر المنح المؤقت للمشروع كما يلي:

ملاحظة	مدة الانجاز	المبلغ بكل الرسوم /دج	رقم التعريف الجبائي	مقالة الانجاز
الحصة 01: تهيئة وإعادة الاعترار للمطعم ودورات المياه بمدرسة فرطاس السعيد ببلدية جيملة				
أقل عرض مالي	02 شهر	1 424 787,00	18618010436312700000	مقالة اشغال البناء في مختلف مراحل بخوروفة زيدان
الحصة 03: تهيئة وإعادة الاعترار للمطعم بمدرسة الشهداء صوكو ببلدية جيملة.				
أقل عرض مالي	01 شهر	1 244 026,00	18618060006118701800	مؤسسة أشغال البناء بمختلف مراحل بالوروايح عبد العزيز
الحصة 04: تهيئة وإعادة الاعترار للمساعة وتدعيم التدفئة وتوسيع حائط السياج بمدرسة بلعاب سعيد ببلدية جيملة				
أقل عرض مالي	2,5 شهر	3 577 140,00	18618010436312700000	مقالة اشغال البناء في مختلف مراحل بخوروفة زيدان
الحصة 05: تهيئة وإعادة الاعترار للساحة ودورات المياه والأقسام بمدرسة بن عزيزة محمد ببلدية جيملة				
أقل عرض مالي	02 شهر	2 707 821,20	18618010436312700000	مقالة اشغال البناء في مختلف مراحل بخوروفة زيدان
الحصة 06: تهيئة وإعادة الاعترار لشبكة المياه ودورات المياه والنجارة بمدرسة خشة أحمد ببلدية بودريعة بن ياجيس				
أقل عرض مالي	02 شهر	1 393 490,00	184182400595130	مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل سلامة توفيق
الحصة 07: تهيئة وإعادة الاعترار لقاعة المخبر بمدرسة الاخوة طالب ببلدية بودريعة بن ياجيس.				
أقل عرض مالي	01 شهر	685 440,00	184182400595130	مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل سلامة توفيق
الحصة 08: تهيئة وإعادة الاعترار للساحة ودورات المياه بمدرسة شلحيون علي ببلدية بودريعة بن ياجيس				
أقل عرض مالي	1,5 شهر	2 077 740,00	1952501048271430000	مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل خوجة علامة شرف الدين
الحصة 09: تهيئة وإعادة الاعترار للسقف الكاذب لـ 04 حجرات والرواق وشبكة المياه مع خزان الماء بمدرسة بودرمين الهلالي ببلدية السطارة				
أفضل عرض مالي	02 اشهر و 20 يوم	3 233 765,50	164431700883134	مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل قنوش عبد الوهاب
الحصة 10: تهيئة وإعادة الاعترار المراحيض بمدرسة براشن حمدان ببلدية السطارة				
أفضل عرض مالي	01 شهر	404 600,00	17118010044713301800	مقالة أشغال البناء بمختلف مراحل لعرج الهادي سفيان
الحصة 12: تهيئة وإعادة الاعترار لمدرسة لعريجة محمد ببلدية الطاهير.				
أفضل عرض مالي	03 اشهر	3 139 934,00	001818044365442	م ش و ذ م شركة الإنجاز و الترميم
الحصة 14: تهيئة وإعادة الاعترار لمدرسة جبروني صالح ببلدية الشقفة .				
أفضل عرض مالي	03 اشهر	2 943 584,00	001818044365442	م ش و ذ م شركة الإنجاز و الترميم
الحصة 15: تهيئة وإعادة الاعترار حائط السياج والساحة وغرفة التدفئة بمدرسة عبيلي علي ببلدية الشقفة				
أفضل عرض مالي	03 اشهر	5 174 239,00	17118170081319100000	مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل قردوح توفيق
الحصة 16 : تهيئة وإعادة الاعترار للتدفئة (انجاز غرفة التدفئة) بمدرسة ميلاط أحمد ببلدية الشقفة				
أقل عرض مالي	01 شهر	1 441 236,37	179250114198155	مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل بكوش رؤوف
الحصة 18: تهيئة وإعادة الاعترار دورات المياه بمدرسة بغول الطيب ببلدية برج الطهر				
أفضل عرض مالي	02 اشهر	766 836,00	1952501048271430000	مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل خوجة علامة شرف الدين
الحصة 19: تهيئة وإعادة الاعترار دورات المياه وشبكة المياه الصالحة للشرب لمدرسة ناصري رمضان ببلدية برج الطهر.				
أقل عرض مالي	01 شهر	2 193 765,00	2219009475901	م.ذ.ش.و.ذ.م.م. يونيلاك
الحصة 20: تهيئة وإعادة الاعترار للساحة ودورات المياه بمدرسة لدرع العربي ببلدية سيدي عبد العزيز.				
أفضل عرض مالي	02 اشهر	1 741 267,50	164431700883134	مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل قنوش عبد الوهاب

"

الحصة 21: تهيئة وإعادة الاعتبار للساحة بمدرسة محروق رابح ببلدية سيدي عبد العزيز.				
مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل قنوش عبد الوهاب	164431700883134	2 943 941,00	102 شهر و 10 أيام	أقل عرض مالي
الحصة 22: تهيئة وإعادة الاعتبار لدورات المياه بمدرسة بولعتالي علاوة ببلدية سيدي معروف .				
ش.ذ.م.د للأضواء	002518044440997	441 490,00	01 شهر	أقل عرض مالي
الحصة 23: تهيئة وإعادة الاعتبار لدورات المياه والساحة والمدخل بمدرسة قرين خديجة ببلدية سيدي معروف.				
مؤسسة الاشغال العمومية الكبرى والري نصر الدين دخان	17918010057210301800	1 249 500,00	02 اشهر	أفضل عرض مالي
الحصة 24: تهيئة وإعادة الاعتبار الادارة بمدرسة غليمي رابح ببلدية سيدي معروف.				
مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل خوجة علامة شرف الدين	1952501048271430000	1 059 100,00	1,5 شهر	أقل عرض مالي
الحصة 25: تهيئة وإعادة الاعتبار للمطعم بمدرسة غضبان مخلوف ببلدية أولاد رابح .				
مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل بوغرة مراد	18118210037719501800	882 980,00	1,5 شهر	أقل عرض مالي
الحصة 26: تهيئة وإعادة الاعتبار للمطعم بمدرسة شداد مسعود ببلدية أولاد رابح .				
عدم جدوى				
الحصة 27: تهيئة وإعادة الاعتبار للنجارة بمدرسة صولي رابح ببلدية أولاد رابح .				
مؤسسة الاشغال العمومية الكبرى والري نصر الدين دخان	17918010057210301800	1 047 200,00	01 شهر	أفضل عرض مالي
الحصة 28 : تهيئة وإعادة الاعتبار للساحة بمدرسة تريش عمار ببلدية العنصر.				
مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل بكوش رؤوف	179250114198155	1 173 340,00	02 اشهر	أقل عرض مالي
الحصة 29 : تهيئة وإعادة الاعتبار للمطعم والادارة بمدرسة بوكروك محمد ببلدية العنصر.				
مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل بوغرة مراد	18118210037719501800	4 170 236,00	2,5 اشهر	أقل عرض مالي
الحصة 30: تهيئة وإعادة الاعتبار للساحة بمدرسة سنيغد محمد الصالح ببلدية العنصر.				
مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل بكوش رؤوف	179250114198155	1 132 880,00	02 اشهر	أقل عرض مالي
الحصة 31: تهيئة وإعادة الاعتبار لمساحة الاقسام بمدرسة جحا سعد ببلدية الجمعة بني حبيبي				
مؤسسة أشغال البناء بمختلف مراحل بوالروايح عبد العزيز	18618060006118701800	1 709 720,60	02 اشهر	أقل عرض مالي
الحصة 32: تهيئة وإعادة الاعتبار للمطعم بمدرسة قليل السعيد ببلدية المليية .				
مقاوله أشغال البناء بمختلف مراحل لعرج الهادي سفيان	17118010044713301800	3 545 605,00	03 اشهر	أفضل عرض مالي
الحصة 33: تهيئة وإعادة الاعتبار لدورات المياه بمدرسة لسمر محمد ببلدية المليية.				
ش.ذ.م.د للأضواء	002518044440997	743 750,00	01 شهر	أفضل عرض مالي
الحصة 34: تهيئة وإعادة الاعتبار لدورات المياه بمدرسة بوبازين صالح ببلدية المليية.				
مؤسسة الاشغال العمومية الكبرى والري نصر الدين دخان	17918010057210301800	1 984 920,00	01 شهر	أفضل عرض مالي
الحصة 35: تهيئة وإعادة الاعتبار لمساحة الاقسام بمدرسة بوشريط أحمد ببلدية المليية.				
مقاوله أشغال البناء بمختلف مراحل لعرج الهادي سفيان	17118010044713301800	511 462,00	1,5 شهر	أقل عرض مالي
الحصة 38 : تهيئة وإعادة الاعتبار لدورات المياه بمدرسة جمعة محمد ببلدية جيغل				
ش.ذ.م.د للأضواء	002518044440997	773 500,00	01 شهر	أفضل عرض مالي

كل عارض يحتج على هذا الاختيار بإمكانه تقديم طعن لدى لجنة الصفقات العمومية لولاية جيغل في أجل (10) ايام ابتداء من أول صدور لهذا الإعلان بالصحافة الوطنية أو "BOMOP" وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن الى يوم العمل الموالي بإمكان المتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية الاتصال بمصالحنا في اجل اقصاه ثلاثة (03) ايام ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت وذلك لتبليغهم بهذه النتائج كتابيا.