

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE SPORT
WILAYA DE SIDI BEL ABBES
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE SPORT
SERVICE D'INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT

ERRATUM

L'avis d'attribution provisoire du marché paru dans le quotidien :

« BOLA » Le 14/02/2026 et « الجمهورية » Le 12/02/2026 concernant :

**Réhabilitation Et Mise A Niveau Du Stade 24 Février 1956
A Sidi Bel Abbes En Lots Sépares**

LOT 07 : COURANT FAIBLE

❖ Montant du marché Est De : 487.053.434,00 DA au lieu de

❖ 487.353.314,00 DA

ENTREPRISE	NIF	NOTE	MONTANT	Délai	OBS
EURL INNOSOFT	099819008227621	59	487.053.434,00	10 Mois	OFFRE MOINS DISANTE